

LICITACIONES PUBLICAS CON LA NORMATIVIDAD ESTATAL  
EJERCICIO 2007

No.	CONVOCATORIA					ADJUDICACION				
	Fecha de emisión de convocatoria	Número de Licitación	Dependencia que solicita	Descripción de la Obra	Número de participantes	Fecha de Inicio de la obra	Contratista	Motivo	Fallo	Contrato con I.V.A.
1	9/ene/2007	33057001-001-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Proyecto, suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para la adecuación de cinema en teatro de la ciudad, en la Localidad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos	1	25/ene/2007	Instalaciones Técnicas California, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	22/Jan/07	1,394,635.00
2	13/ene/2007	33057001-002-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle Privada Las Garzas Ubicada entre Blvd. Colosio y Lorenzo Núñez, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	29/ene/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/Jan/07	398,296.17
3	13/ene/2007	33057001-003-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 de la calle Ildefonso Green, tramo de Cabo San Lucas a Ignacio Zaragoza, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos.	1	15/feb/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/Jan/07	367,569.80
4	13/ene/2007	33057001-004-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 en la calle Alikan, tramo de Cabo San Lucas a Abasolo, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos.	1	15/feb/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/Jan/07	221,921.40

5	13/ene/2007	33057001-005-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle Océano Pacífico, tramo de Mar Mediterráneo a Mar Caribe, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	29/ene/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/Jan/07	604,284.20
6	13/ene/2007	33057001-006-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle Mar Mediterráneo, tramo de Océano Atlántico a Estrella del Mar, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	29/ene/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/Jan/07	251,182.80
7	13/ene/2007	33057001-007-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle Quetzalcoatl, tramo de Azcapotzalco a Tenochtitlan en Colonia Puesta del Sol, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.				Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.  <b>Contrato Cancelado.</b>  A Petición de los beneficiarios se cambio a Concreto Hidráulico.		
8	13/ene/2007	33057001-008-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle Quetzalcoatl, tramo de Tenochtitlan a Iztaccihuatl en Colonia Puesta del Sol, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	6/feb/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/Jan/07	285,848.64
9	13/ene/2007	33057001-009-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 de la calle Héroes del 47, tramo de Valentín Gómez Farias a Lic. Primo Verdad, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	6/feb/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/Jan/07	306,410.78
10	13/ene/2007	33057001-010-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 para Pavimentación de la calle Ildefonso Green, tramo de Cabo San Lucas a Ignacio Zaragoza, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos.	2	15/feb/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	24/Jan/07	796,224.00

11	13/ene/2007	33057001-011-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 para Pavimentación de la calle Alikan, tramo de Cabo San Lucas a Abasolo, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos.	2	15/feb/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	24/Jan/07	462,528.00
12	13/ene/2007	33057001-012-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 para Pavimentación de la calle Héroes del 47, tramo de Valentín Gómez Farias a Lic. Primo Verdad, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	6/feb/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/Jan/07	812,625.00
13	18/ene/2007	33057001-013-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Quetzalcoatl, tramo de Azcapotzalco a Tenochtitlan en Colonia Puesta del Sol, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	1/feb/2007	Alclasa Construcciones, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	30/Jan/07	168,928.18
14	18/ene/2007	33057001-014-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Quetzalcoatl, tramo de Tenochtitlan a Iztaccihuatl en Colonia Puesta del Sol, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	1/feb/2007	Alclasa Construcciones, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	30/Jan/07	127,766.68
15	18/ene/2007	33057001-015-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Héroes del 47, tramo de Valentín Gómez Farias a Lic. Primo Verdad, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	1/feb/2007	Alclasa Construcciones, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	30/Jan/07	184,378.03
16	18/ene/2007	33057001-016-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Ildefonso Green, tramo de Cabo San Lucas a Ignacio Zaragoza, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos.	1	1/feb/2007	Construcciones Sistemáticas, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	30/Jan/07	300,856.93
17	18/ene/2007	33057001-017-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Alikan, tramo de Cabo San Lucas a Abasolo, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos	1	1/feb/2007	Construcciones Sistemáticas, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	30/Jan/07	206,153.38

18	26/ene/2007	33057001-018-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de la calle José María Morelos y Pavón, tramo de Meliton Albañez a Durango, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	5	12/feb/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	07/Feb/07	1,943,166.46
19	26/ene/2007	33057001-019-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público de la calle José María Morelos y Pavón, tramo de Meliton Albañez a Durango, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	19/feb/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	07/Feb/07	432,130.45
20	26/ene/2007	33057001-020-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 de la calle José María Morelos y Pavón, tramo de Meliton Albañez a Durango, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	10/mzo/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	07/Feb/07	209,126.25
21	26/ene/2007	33057001-021-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 para Pavimentación de la calle José María Morelos y Pavón, tramo de Meliton Albañez a Durango, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	10/mzo/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	07/Feb/07	559,746.00
22	16/mzo/2007	33057001-022-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Reencarpetado de la carretera a Pichilingue, tramo: Costa Baja a Punta Prieta 14,300 M2 de 5 cms (No incluye costo de asfalto), en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio la Paz.	2	29/mzo/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	27/mzo/2007	2,003,387.87
23	16/mzo/2007	33057001-023-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Reencarpetado del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, tramo de Blvd. Luís Donald Colosio a Colima 17,000 M2 de 5 cms (No incluye costo de asfalto), en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio la Paz.	2	29/mzo/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	27/mzo/2007	1,522,978.89

24	22/mzo/2007	33057001-024-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de la calle Huerto, tramo de calle del Mar a calle del Viento, (Colonia La Fuente) en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	10/abr/2007	Trituraciones y Concretos del Valle, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	3/abr/2007	1,044,647.21
25	22/mzo/2007	33057001-025-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Reencarpetado Acceso a Col. Nueva Santa Rosalía, de Carretera Transpeninsular a Blvd. Alberto Andrés Alvarado Aramburo (Colonia Miguel Hidalgo) 7,200 M2 de 3.5 cms. (No incluye costo de asfalto), en la localidad de Santa Rosalía, B.C.S. Municipio Mulegé.	2	10/abr/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	3/abr/2007	545,539.35
26	22/mzo/2007	33057001-026-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Reencarpetado Acceso a Col. Nueva Santa Rosalía, de Manuel F. Montoya a Blvd. Alberto Andrés Alvarado Aramburo 10,560 M2 de 3.5 cms (No incluye costo de asfalto), en la localidad de Santa Rosalía, B.C.S. Municipio Mulegé.	2	10/abr/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	3/abr/2007	772,464.00
27	22/mzo/2007	33057001-027-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Reencarpetado de las principales calles en zona centro del H. Mulegé 18,000 M2 (No incluye costo de asfalto), en la localidad de Mulegé, B.C.S. Municipio Mulegé	2	17/abr/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	3/abr/2007	1,381,545.11
28	31/mzo/2007	33057001-028-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de la calle Benito Juárez, tramo de Nicolás Tamaral a Francisco I. Madero (Primera etapa: Tramo: de Nicolás Tamaral a Ayuntamiento), en la localidad de Loreto, B.C.S., Municipio de Loreto.	2	16/abr/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	11/abr/2007	1,056,666.31
29	31/mzo/2007	33057001-029-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones del Blvd. Niños Héroe de Chapultepec, tramo de Gral. Agustín Olachea Aviles a Lorenza M. de Tapia (Primera etapa), en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	6	16/abr/2007	Carlos Arturo Valdivia Flores.	Económicamente más conveniente	11/abr/2007	875,974.34

30	31/mzo/2007	33057001-030-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Reencarpetado del Blvd. Luís Donaldo Colosio, tramo de Toronja a Francisco J. Mújica 5,000 M2 de 3 cms (No incluye costo de asfalto), en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio la Paz.	1	16/abr/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	11/abr/2007	327,574.85
31	31/mzo/2007	33057001-031-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Reencarpetado del Blvd. Luís Donaldo Colosio, tramo de Aquiles Serdan a Josefa Ortiz de Domínguez 5,000 M2 de 3 cms (No incluye costo de asfalto), en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio la Paz.	2	16/abr/2007	Constructora eyco, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	11/abr/2007	685,770.44
32	31/mzo/2007	33057001-032-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 de la calle Quetzalcoatl, tramo de Azcapotzalco a Tenochtitlan en Colonia Puesta del Sol, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz	3	30/abr/2007	Ramón Arturo Burgoín Guerrero.	Económicamente más conveniente	24/abr/2007	167,706.00
33	31/mzo/2007	33057001-033-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 para la pavimentación de la calle Quetzalcoatl, tramo de Azcapotzalco a Tenochtitlan en Colonia Puesta del Sol, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz	2	30/abr/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	24/abr/2007	645,529.50
34	27/abr/2007	33057001-034-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle Huerto, tramo de calle del Mar a calle del Viento, (Colonia La Fuente) en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	25/may/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	11/may/2007	673,932.29
35	27/abr/2007	33057001-035-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico Premezclado con un F'c=250 Kg/Cm2 de la calle Benito Juárez, tramo de Nicolás Tamaral a Francisco I. Madero (Primera etapa: Tramo: de Nicolás Tamaral a Ayuntamiento), en la localidad de Loreto, B.C.S., Municipio de Loreto.	3	15/jun/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	11/may/2007	368,452.33

36	27/abr/2007	33057001-036-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico Premezclado con un F'c=250 Kg/Cm2 del Blvd. Niños Héroes de Chapultepec, tramo de Gral. Agustín Olachea Aviles a Lorenza M. de Tapia (Primera etapa Tramo: Gral. Agustín Olachea Aviles a Blvd. Hugo Cervantes del Río), en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	3	15/jun/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	11/may/2007	398,233.00
37	27/abr/2007	33057001-037-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y alumbrado de la calle Huerto, tramo de calle del Mar a calle del Viento, (Colonia La Fuente) en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz,	2	15/may/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	11/may/2007	546,437.74
38	27/abr/2007	33057001-038-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y alumbrado de la calle Benito Juárez, tramo de Nicolás Tamaral a Francisco I. Madero (Primera etapa: Tramo: de Nicolás Tamaral a Ayuntamiento), en la localidad de Loreto, B.C.S., Municipio de Loreto	4	15/may/2007	Compañía Integradora de Construcción y Administración, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	11/may/2007	1,029,427.03
39	27/abr/2007	33057001-039-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y alumbrado del Blvd. Niños Héroes de Chapultepec, tramo de Gral. Agustín Olachea Aviles a Lorenza M. de Tapia (Primera etapa Tramo: Gral. Agustín Olachea Aviles a Blvd. Hugo Cervantes del Río), en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	4	15/may/2007	Carlos Arturo Valdivia Flores.	Económicamente más conveniente	11/may/2007	631,623.53
40	27/abr/2007	33057001-040-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 1,095 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado con un F'c=250 Kg/Cm2 para Pavimentación de la calle Benito Juárez, tramo de Nicolás Tamaral a Francisco I. Madero (Primera etapa: Tramo: de Nicolás Tamaral a Ayuntamiento), en la localidad de Loreto, B.C.S., Municipio de Loreto				Se declaró desierta		

41	27/abr/2007	33057001-041-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 1,376 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado con un F'c=250 Kg/Cm2 para Pavimentación del Blvd. Niños Héroe de Chapultepec, tramo de Gral. Agustín Olachea Aviles a Lorenza M. de Tapia (Primera etapa Tramo: Gral. Agustín Olachea Aviles a Blvd. Hugo Cervantes del Río), en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	1	15/jun/2007	Constructora Gusa, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	11/mayo/2007	1,890,486.40
42	23/abr/2007	33057001-042-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Plaza Pública, Ubicación San Juan de Los Planes, B.C.S. Municipio de La Paz. Paquete 01: trabajos consistentes en: Construcción de gradas, Sanitarios, cocineta, fosa séptica y pozo de absorción.	2	7/may/2007	Cise de México, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	4/may/2007	1,178,041.98
43	23/abr/2007	33057001-043-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Plaza Pública, Ubicación San Juan de Los Planes, B.C.S. Municipio de La Paz. Paquete 02: trabajos consistentes en: Cancha de usos múltiples, pisos, andadores y guarniciones.	3	7/may/2007	Hugo Arturo Ojeda Ibarra.	Económicamente más conveniente	4/may/2007	1,211,245.99
44	23/abr/2007	33057001-044-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Plaza Pública. Ubicación San Juan de Los Planes, B.C.S. Municipio de La Paz. Paquete 03: trabajos consistentes en: Teatro templete al aire libre, instalación eléctrica y alumbrado, fuente, palapa de estructura metálica, instalación sanitaria e hidráulica, áreas verdes, forestación y juegos infantiles.	2	7/may/2007	Construcciones Sistemáticas, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	4/may/2007	1,842,794.92
45	23/abr/2007	33057001-045-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, saneamiento y guarniciones del circuito de la Plaza Pública de San Juan de Los Planes, Municipio de La Paz, B.C.S.	2	7/may/2007	Construcciones y Triturados de Baja California, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	4/may/2007	1,155,428.63



46	23/abr/2007	33057001-046-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y alumbrado del circuito de la Plaza Pública de San Juan de Los Planes, Municipio de La Paz, B.C.S.	2	7/may/2007	Enrique Ramírez Fisher	Económicamente más conveniente	4/may/2007	319,466.25
47	4/may/2007	33057001-047-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle Anémona tramo de Blvd. Los Cabos a Blvd. Las Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos.	2	21/may/2007	Constructora y Urbanizadora Betancourt, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	16/may/2007	1,860,399.32
48	4/may/2007	33057001-048-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle Playas tramo de Blvd. Araboneros a Anémona, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos	2	21/may/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	16/may/2007	1,007,916.84
49	15/may/2007	33057001-049-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Centro de Readaptación Social, Consistente en Construcción de Sala de espera en acceso principal de 300 M2 con capacidad de 240 personas, sistema de aire acondicionado, remodelación de fachada principal, cerco exterior y estacionamiento asfaltado, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz	8	30/may/2007	Gape Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V.	Económicamente más conveniente	25/may/2007	2,392,024.80
50	15/may/2007	33057001-050-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 de la calle Anémona tramo de Blvd. Los Cabos a Blvd. Las Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos.	1	16/jul/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	25/may/2007	211,175.97
51	15/may/2007	33057001-051-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 de la calle Playas tramo de Blvd. Araboneros a Anémona, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos.	1	16/jul/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	25/may/2007	179,909.10

52	15/may/2007	33057001-052-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle Anémona tramo de Blvd. Los Cabos a Blvd. Las Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos	1	18/jun/2007	Tomas Velázquez Cota.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	25/may/2007	400,923.42
53	15/may/2007	33057001-053-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle Playas tramo de Blvd. Araboneros a Anémona, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos.	1	18/jun/2007	Tomas Velázquez Cota.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	25/may/2007	350,013.71
54	15/may/2007	33057001-054-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 1,095 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado con un F'c=250 Kg/Cm2 para Pavimentación de la calle Benito Juárez, tramo de Nicolás Tamaral a Francisco I. Madero (Primera etapa: Tramo: de Nicolás Tamaral a Ayuntamiento), en la localidad de Loreto, B.C.S., Municipio de Loreto	1	15/jun/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	25/may/2007	1,310,496.00
55	15/may/2007	33057001-055-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 425 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 de la calle Anémona tramo de Blvd. Los Cabos a Blvd. Las Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos.	1	16/jul/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	25/may/2007	493,680.00
56	15/may/2007	33057001-056-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 351 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 de la calle Playas tramo de Blvd. Araboneros a Anémona, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos	1	16/jul/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	25/may/2007	407,721.60
57	21/jun/2007	33057001-057-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Plaza Pública, Cancha, Techumbre, Gradas y Teatro, en la localidad de Bahía Asunción, B.C.S. Municipio de Mulegé	3	5/jul/2007	Roselio Ocampo Nievas	Económicamente más conveniente	3/jul/2007	5,342,782.71
58	3/jul/2007	33057001-058-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Rehabilitación de edificios existentes en la Academia Estatal de Policía, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	18/jul/2007	Miguel Oscar Gutierrez Gutierrez.	Económicamente más conveniente	16/jul/2007	2,548,647.55

59	28/jun/2007	33057001-059-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de la calle Tuna, tramo: Granada a Blvd. Agustín Olachea, en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz.	2	13/jul/2007	Herminio Betancourt Geraldo	Económicamente más conveniente	10/jul/2007	2,628,139.17
60	28/jun/2007	33057001-060-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de la calle Dátil, tramo: Toronja a Pitahaya, en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz.	3	13/jul/2007	Trituraciones y Concretos del Valle, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	10/jul/2007	1,028,441.33
61	28/jun/2007	33057001-061-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Reencarpetado con Carpeta de Concreto Asfáltico: 1.- Calle Álvaro Obregón, tramo: Carretera Transpeninsular a Manuel F. Montoya, 2.- Calle Progreso, tramo: Pedro Altamirano a Escuela Vicente Guerrero, 3.- Calle 5, tramo: Álvaro Obregón a Progreso, 4.- Calle Municipio Libre, tramo: Blvd. Héroes de Casa Blanca a Dr. Adán G. Velarde y 5.- Calle Heroico Colegio Militar, tramo: Blvd. Héroes de Casa Blanca a 8 de Octubre, en la localidad de Santa Rosalía, Municipio de Mulegé	1	16/jul/2007	Urbanizadora y edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	10/jul/2007	3,002,120.99

62	28/jun/2007	33057001-062-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Reencarpetado con Carpeta de Concreto Asfáltico: 1.- Calle Hermenegildo Galeana, tramo: Valentín Gómez Farías a Guillermo Prieto, 2.- Calle Valentín Gómez Farías, tramo: Ignacio Allende a Hermenegildo Galeana, 3.- Calle Ignacio Allende, tramo: Guillermo Prieto a Veracruz, 4.- Calle Prolongación Miguel Hidalgo y Costilla, tramo: Veracruz a Prolongación Morelos, 5.- Calle Yucatán, tramo: Álvaro Obregón a Guillermo García Domínguez, 6.- Calle Veracruz, tramo: Álvaro Obregón a Guillermo García Domínguez, 7.- Calle José María Morelos, tramo: Blvd. Agustín Olachea a Guillermo Prieto, 8.- Calle Ignacio Allende, tramo: Sebastián Lerdo de Tejada a Guillermo Prieto, 9.- Calle Javier Mina, tramo: Valentín Gómez Farías a Guillermo Prieto, 10.- Calle Pino Suarez, tramo: Ignacio Zaragoza a Blvd. Hugo Cervantes del Rio,
63			Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	11.- Calle 20 de Noviembre, tramo: Benito Juárez a Ignacio Zaragoza, 12.- Calle Nicolás Bravo, tramo: Sebastián Lerdo de Tejada a Guillermo Prieto, 13.- Calle Ignacio Allende, tramo: Ignacio Zaragoza a Blvd. Hugo Cervantes del Rio, 14.- Calle Mariano Matamoros, tramo: Sebastián Lerdo de Tejada a Guillermo Prieto, 15.- Calle Sebastián Lerdo de Tejada (lado izquierdo), tramo: Miguel Hidalgo y Costilla a Álvaro Obregón, 16.- Calle Sebastián Lerdo de Tejada (lado derecho), tramo: Álvaro Obregón a Mariano Matamoros, 17.- Calle Álvaro Obregón, tramo: Sebastián Lerdo de Tejada a Guillermo Prieto y 18.- Calle Felipe Ángeles, tramo: Blvd. Agustín Olachea a Benito Juárez, ubicadas en Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.

1

16/jul/2007	Urbanizadora y edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	10/jul/2007	4,141,705.98
		Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas		

64	3/jul/2007	33057001-063-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Mejoramiento y ampliación del consejo tutelar para menores de la ciudad de La Paz: Paquete 01: trabajos consistentes en: Construcción de edificio y techumbre en área de boxeo.	5	18/jul/2007	Oswaldo Radames Godinez Luna	Económicamente más conveniente	13/jul/2007	2,838,520.09
65	3/jul/2007	33057001-064-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Mejoramiento y ampliación del consejo tutelar para menores de la ciudad de La Paz: Paquete 02: trabajos consistentes en: Construcción de edificio y techumbre en área de hombres.	4	18/jul/2007	José Miguel Aviles Cota	Económicamente más conveniente	13/jul/2007	2,983,328.39
66	5/jul/2007	33057001-065-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones del Blvd. Niños Héroes, tramo: Blvd. Hugo Cervantes del Rio a Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú	2	23/jul/2007	Carlos Arturo Valdivia Flores.	Económicamente más conveniente	17/jul/2007	1,428,358.83
67	5/jul/2007	33057001-066-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, saneamiento y guarniciones del Acceso a San Pedro México, en la localidad San Pedro México, B.C.S. Municipio de La Paz	1	23/jul/2007	Construcciones y Triturados de Baja California, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	17/jul/2007	1,364,535.78
68	17/jul/2007	33057001-067-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público de la calle Tuna, tramo: Granada a Blvd. Agustín Olachea, en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz.	8	1/ago/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	27/jul/2007	1,096,339.20
69	17/jul/2007	33057001-068-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público de la calle Dátil, tramo: Toronja a Pitahaya, en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz	4	1/ago/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	27/jul/2007	452,027.41
70	17/jul/2007	33057001-069-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público del Blvd. Niños Héroes, tramo: Blvd. Hugo Cervantes del Rio a Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	7	1/ago/2007	Hugo Arturo Ojeda Ibarra.	Económicamente más conveniente	27/jul/2007	1,153,363.59

71	17/jul/2007	33057001-070-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle Tuna, tramo: Granada a Blvd. Agustín Olachea, en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz	3	21/ago/2007	Constructora El Crizol S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	14/ago/2007	938,240.17
72	17/jul/2007	33057001-071-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle Dátil, tramo: Toronja a Pitahaya, en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz	3	20/ago/2007	Constructora Eyco, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	1/ago/2007	585,450.32
73	17/jul/2007	33057001-072-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 de la calle Tuna, tramo: Granada a Blvd. Agustín Olachea, en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz	3	3/sep/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	1/ago/2007	100,017.50
74	17/jul/2007	33057001-073-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico Premezclado con un F'c=250 Kg/Cm2 del Blvd. Niños Héroes, tramo: Blvd. Hugo Cervantes del Río a Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	4	17/sep/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	1/ago/2007	658,394.00
75	17/jul/2007	33057001-074-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 260.00 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 de la calle Tuna, tramo: Granada a Blvd. Agustín Olachea, en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz	1	3/sep/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	1/ago/2007	312,884.00
76	17/jul/2007	33057001-075-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 2,387.00 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado con un F'c=250 Kg/Cm2 para Pavimentación del Blvd. Niños Héroes de Chapultepec, tramo de Gral. Agustín Olachea Aviles a Lorenza M. de Tapia (Primera etapa Tramo: Gral. Agustín Olachea Aviles a Blvd. Hugo Cervantes del Río), en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú	1	17/sep/2007	Constructora Gusa, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	1/ago/2007	3,279,499.30

77	17/jul/2007	33057001-076-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Reencarpetado con Carpeta de Concreto Asfáltico: 1.- Calle Melchor Ocampo, tramo: Aquiles Serdán a Blvd. Padre Eusebio Kino, 2.- Calle Aquiles Serdán, tramo: Gral. Manuel Márquez de León a Blvd. 5 de Febrero, 3.- Calle Yucatán, tramo: Querétaro a Jalisco, 4.- Calle Chiapas, tramo: Colima a Jalisco, ubicadas en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz, 5.- Blvd. Luis Donald Colosio Murrieta tramo: Blvd. Gral. Agustín Olachea a México, 6.- Blvd. Luis Donald Colosio Murrieta, tramo: Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Carabineros y 7.- Blvd. Luis Donald Colosio Murrieta, tramo: Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Damiana, ubicadas en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz.	1	1/ago/2007	Urbanizadora y edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	27/jul/2007	6,155,531.17
78	17/jul/2007	33057001-077-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Reencarpetado con Carpeta de Concreto Asfáltico: 1.- Avenida Constituyentes, tramo: Unidad Deportiva a Camino al Faro Viejo, en la localidad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, 2.- Avenida Ignacio Zaragoza, en la localidad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, 3.- Avenida Manuel Doblado, tramo: Blvd. Antonio Mijares a Carretera Transpeninsular, en la localidad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos y 4.- Avenida Valerio González, tramo: Blvd. Antonio Mijares a Carretera Transpeninsular, en la localidad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos	1	1/ago/2007	Urbanizadora y edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	27/jul/2007	3,473,534.58

79	25/jul/2007	33057001-078-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Pista de Atletismo Unidad Deportiva "Los Cangrejos", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos: Paquete 01: trabajos consistentes en: 1.- Pista de atletismo y media luna, 2.- Dren canal prefabricado, 3.- Guarniciones, 4.- Fosa de Steeplechase, 5.- Fosa de salto de longitud, 6.- Tablas de despegue, 7.- Salto con garrocha y 8.- Cancha de futbol soccer.	2	20/ago/2007	Constructora Milos, S.A de C.V.	Económicamente más conveniente	14/ago/2007	16,971,742.47
80	25/jul/2007	33057001-079-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Pista de Atletismo Unidad Deportiva "Los Cangrejos", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos: Paquete 02: trabajos consistentes en: 1.- Gradas, 2.- Estructura de acero, 3.- Instalaciones hidrosanitarias, 4.- Cisterna, 5.- Fosa séptica y pozo de absorción, 6.- Cancelería y herrería, 7.- Instalaciones eléctricas, 8.- Obra exterior, 9.- Cerco perimetral y 10.- Cimentación torra de alumbrado	5	20/ago/2007	Cise de México, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	14/ago/2007	19,723,234.06
81	25/jul/2007	33057001-080-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de gradas, techumbre, modulo de baños y alumbrado en el campo de Fut-Bol, "colonia Zaragoza", en la localidad de Loreto, B.C.S., Municipio de Loreto.	5	13/ago/2007	Cise de México, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	7/ago/2007	2,157,884.08
82	3/ago/2007	33057001-081-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle: Janet Wilson, tramo: Gral. Felix Ortega a Lic. Adolfo López Mateos, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	20/ago/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	15/ago/2007	1,305,135.88
83	3/ago/2007	33057001-082-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de la calle: Río Rhin, en la colonia Vereda Vivas, en la localidad de San José del Cabo, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	3	20/ago/2007	Constructora Eycó, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	15/ago/2007	2,212,180.08



84	3/ago/2007	33057001-083-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas del Blvd. Francisco I. Madero, tramo: Guillermo Prieto a Saltillo, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	4	20/ago/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	15/ago/2007	2,857,649.54
85	3/ago/2007	33057001-084-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de las calles: 1.- Campeche, tramo: Callejón No. 3 a Chiapas, 2.- Chiapas tramo: Campeche a Monterrey y 3.- Callejón No. 3, tramo: Francisco King a Campeche, Ubicadas en el municipio de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	20/ago/2007	Constructora Eyco, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	15/ago/2007	1,816,874.68
86	3/ago/2007	33057001-085-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de las calles: 1.- México, tramo: Monterrey a Francisco King, y 2.- Monterrey tramo: México a Chiapas ubicadas en La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	20/ago/2007	Constructora Eyco, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	15/ago/2007	1,923,276.87
87	3/ago/2007	33057001-086-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de la calle: Himno Nacional, tramo: Avenida Unión a Fracc. Misioneros, colonia Diana Laura, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	4	20/ago/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	15/ago/2007	815,992.11
88	14/ago/2007	33057001-087-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos y Guarniciones de la calle: Sierra San Pedro Martín, tramo: Constituyentes a Sierra de las Vírgenes, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	29/ago/2007	Constructora y Urbanizadora Betancourt, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/ago/2007	1,316,788.67
89	14/ago/2007	33057001-088-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos y Guarniciones de la calle: Gral. Manuel Márquez de León, tramo: Carretera Transpeninsular a Baja California, en la localidad de El Centenario, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	29/ago/2007	Constructora y Urbanizadora Betancourt, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	24/ago/2007	494,396.25

90	14/ago/2007	33057001-089-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos y Guarniciones de la calle: Baja California, tramo: Leona Vicario a Gral. Manuel Márquez de León, en la localidad de El Centenario, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	29/ago/2007	Herminio Betancourt Geraldo	Económicamente más conveniente	24/ago/2007	545,444.30
91	14/ago/2007	33057001-090-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Auditorio para clavados en seco en Gimnasio 5 de Febrero, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	29/ago/2007	Construcciones Cobanaro, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/ago/2007	2,507,741.74
92	14/ago/2007	33057001-091-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Rehabilitación de Cancha de Fútbol Rápido anexa al Gimnasio Auditorio del Blvd. 5 de Febrero (gradas, pasto sintético y alumbrado), en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	3/sep/2007	Sumineq de México, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	28/ago/2007	2,154,534.81
93	14/ago/2007	33057001-092-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Estadio de Beisbol Ricardo Yuen Ham, gradas, barda perimetral y nivelación del campo en la Colonia Esterito, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	5	29/ago/2007	Compañía Integradora de Construcción y Administración, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	24/ago/2007	1,416,547.96
94	31/ago/2007	33057001-093-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Janet Wilson, tramo: Gral. Felix Ortega a Lic. Adolfo López Mateos, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos	2	17/sep/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	11/sep/2007	265,214.21
95	31/ago/2007	33057001-094-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Río Rhin, en la colonia Vereda Vivas, en la localidad de San José del Cabo, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	17/sep/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	11/sep/2007	409,660.19
96	14/ago/2007	33057001-095-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público del Blvd. Francisco I. Madero, tramo: Guillermo Prieto a Saltillo, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	3	17/sep/2007	Francisco Sánchez Martínez	Económicamente más conveniente	11/sep/2007	906,574.36

97	14/ago/2007	33057001-096-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público de Circuito en Colonia Agustín Olachea calles: 1.- Campeche, tramo: Callejón No. 3 a Chiapas, 2.- Chiapas tramo: Campeche a Monterrey y 3.- Callejón No. 3, tramo: Francisco King a Campeche, Ubicadas en el municipio de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	17/sep/2007	Francisco Sánchez Martínez	Económicamente más conveniente	11/sep/2007	877,401.34
98	14/ago/2007	33057001-097-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público de Circuito en Colonia Agustín Olachea calles: 1.- México, tramo: Monterrey a Francisco King, 2.- Monterrey tramo: México a Chiapas ubicadas en La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	17/sep/2007	Francisco Sánchez Martínez	Económicamente más conveniente	11/sep/2007	868,603.03
99	14/ago/2007	33057001-098-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público de la calle: Himno Nacional, tramo: Avenida Unión a Fracc. Misioneros, colonia Diana Laura, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	17/sep/2007	Constructora y Urbanizadora del Pacífico, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	11/sep/2007	423,813.46
100	14/ago/2007	33057001-099-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público de la calle: Sierra San Pedro Martír, tramo: Constituyentes a Sierra de las Vírgenes, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	17/sep/2007	Constructora y Urbanizadora Betancourt, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	11/sep/2007	536,258.67
101	14/ago/2007	33057001-100-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público de la calle: Gral. Manuel Márquez de León, tramo: Carretera Transpeninsular a Baja California, en la localidad de El Centenario, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	17/sep/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Económicamente más conveniente	11/sep/2007	319,802.51
102	14/ago/2007	33057001-101-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público de la calle: Baja California, tramo: Leona Vicario a Gral. Manuel Márquez de León, en la localidad de El Centenario, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	17/sep/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Económicamente más conveniente	11/sep/2007	393,352.17
103	14/ago/2007	33057001-102-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Iluminación del Acceso Principal a Guerrero Negro, Municipio de Mulegé	3	17/sep/2007	Martin Gerardo León Ibarra	Económicamente más conveniente	11/sep/2007	817,017.18

104	19/sept/2007	33057001-103-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado del Circuito de la Unidad Deportiva, "Colonia Magisterial", en la localidad de Santa Rosalía, B.C.S. Municipio de Mulegé.	3	8/oct/2007	Jesús Manuel Rocha Nuñez	Económicamente más conveniente	2/oct/2007	1,425,019.65
105	19/sept/2007	33057001-104-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 en la calle: Janet Wilson, tramo: Gral. Felix Ortega a Lic. Adolfo López Mateos, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos,	2	5/oct/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	2/oct/2007	295,986.66
106	19/sept/2007	33057001-105-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 en la calle: Río Rhin, en la colonia Vereda Vivas, en la localidad de San José del Cabo, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	5/oct/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	2/oct/2007	555,585.92
107	19/sept/2007	33057001-106-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 en el Circuito en Colonia Agustín Olachea calles: 4.1.- Campeche, tramo: Callejón No. 3 a Chiapas, 4.2.- Chiapas tramo: Campeche a Monterrey y 4.3.- Callejón No. 3, tramo: Francisco King a Campeche, Ubicadas en el municipio de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	5/oct/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	2/oct/2007	346,572.57
108	19/sept/2007	33057001-107-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 en el Circuito en Colonia Agustín Olachea calles: 5.1.- México, tramo: Monterrey a Francisco King, y 5.2.- Monterrey tramo: México a Chiapas ubicadas en La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz,	1	5/oct/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	2/oct/2007	436,997.76
109	19/sept/2007	33057001-108-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico Premezclado con un F'c=250 Kg/Cm2 del Blvd. Francisco I. Madero, tramo: Guillermo Prieto a Saltillo, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	1	5/oct/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	2/oct/2007	973,309.70

110	19/sept/2007	33057001-109-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle: Sierra San Pedro Martír, tramo: Constituyentes a Sierra de las Vírgenes, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	15/oct/2007	Constructora El Crizol, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	4/oct/2007	439,056.99
111	19/sept/2007	33057001-110-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle: Himno Nacional, tramo: Avenida Unión a Fracc. Misioneros, colonia Diana Laura, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	15/oct/2007	Constructora El Crizol, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	4/oct/2007	583,261.50
112	19/sept/2007	33057001-111-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle: Gral. Manuel Márquez de León, tramo: Carretera Transpeninsular a Baja California, en la localidad de El Centenario, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	15/oct/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	4/oct/2007	643,883.94
113	19/sept/2007	33057001-112-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle: Baja California, tramo: Leona Vicario a Gral. Manuel Márquez de León, en la localidad de El Centenario, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	15/oct/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	4/oct/2007	654,924.86
114	19/sept/2007	33057001-113-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación con concreto hidráulico, saneamientos, guarniciones, banquetas y alumbrado público de la calle: Lic. Benito Juárez, tramo: Prolongación circuito Domino, en Guerrero Negro, B.C.S. Municipio de Mulegé.	1	10/oct/2007	Jesús Manuel Rocha Nuñez.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	4/oct/2007	839,743.38
115	19/sept/2007	33057001-114-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Construcción de banquetas, jardineras y alumbrado público del Blvd. De Acceso Lic. Ángel Cesar Mendoza Aramburo y Calle de Acceso a la Delegación Municipal, tramo: José María Morelos a Lic. Benito Juárez García, en la localidad de Bahía Tortugas, B.C.S. Municipio de Mulegé.	2	10/oct/2007	Hugo Arturo Ojeda Ibarra.	Económicamente más conveniente	4/oct/2007	363,737.23
116	19/sept/2007	33057001-115-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Construcción de Parque en la Colonia el Mezquitito, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	5	10/oct/2007	Sergio Andrade Banda.	Económicamente más conveniente	4/oct/2007	1,867,815.60

117	19/sept/2007	33057001-116-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Velatorio en la localidad de Bahía Tortugas, B.C.S. Municipio de Mulegé.	2	10/oct/2007	Hugo Arturo Ojeda Ibarra.	Económicamente más conveniente	4/oct/2007	1,059,299.33
118	19/sept/2007	33057001-117-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 676.00 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 en la calle: Janet Wilson, tramo: Gral. Felix Ortega a Lic. Adolfo López Mateos, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	5/oct/2007	Constructora Gusa, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	3/oct/2007	861,832.40
119	19/sept/2007	33057001-118-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 1,280 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 en la calle: Río Rhin, en la colonia Vereda Vivas, en la localidad de San José del Cabo, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	15/nov/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	25/oct/2007	1,598,080.00
120	19/sept/2007	33057001-119-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 1,704.00 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 en el Circuito en Colonia Agustín Olachea calles: 1.- Campeche, tramo: Callejón No. 3 a Chiapas, 2.- Chiapas tramo: Campeche a Monterrey y 3.- Callejón No. 3, tramo: Francisco King a Campeche, Ubicadas en el municipio de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz	1	15/nov/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	25/oct/2007	2,108,700.00
121	19/sept/2007	33057001-120-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 918.00 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 en el Circuito en Colonia Agustín Olachea calles: 1.- México, tramo: Monterrey a Francisco King, y 2.- Monterrey tramo: México a Chiapas ubicadas en La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	15/nov/2007	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	25/oct/2007	1,136,025.00
122	19/sept/2007	33057001-121-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de 1,968.00 M3 de Concreto Hidráulico Premezclado F'c=250 Kg/Cm2 del Blvd. Francisco I. Madero, tramo: Guillermo Prieto a Saltillo, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú		8/oct/2007	Constructora Gusa, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	3/oct/2007	2,766,614.40

123	27/sept/2007	33057001-122-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Riego de sello del Blvd.. Lic. Antonio Álvarez Rico , tramo: Blvd. Gral. Agustín Olachea Aviles a Fundo Legal; "Estación 0+000 a 4+000", en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.		30/nov/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	10/oct/2007	2'347,977.23
124	27/sept/2007	33057001-123-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Cancha de Usos Múltiples, con techumbre en estructura metálica y alumbrado en Salon Social, en la localidad la Purísima, B.C.S., Municipio de Comondú		30/nov/2007	Servicios de Construcción en General, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	10/oct/2007	2,186,662.02
125	2/nov/2007	33057001-124-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle: Arrecife, tramo: Blvd. Los Cabos a calle Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	1	30/nov/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	26/nov/2007	1,772,529.63
126	2/nov/2007	33057001-125-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de gradas, techumbre, baños, taquilla, cancha de basquetbol, barda, templete para Teatro al Aire Libre y Alumbrado, en la localidad San Pedro, B.C.S. Municipio de La Paz.			Se declaró desierta			
127	17/nov/2007	33057001-126-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de la calle: Guillermo Prieto, tramo: Álvaro Obregón a Hermenegildo Galeana, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S., Municipio de Comondú	2	6/dic/2007	Francisco Javier Ramos Robles	Económicamente más conveniente	3/dic/2007	1,355,315.93
128	17/nov/2007	33057001-127-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de la calle: Antonio Rosales, tramo: Blvd. Padre Eusebio Kino a Chiapas, en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz	1	6/dic/2007	Herminio Betancourt Geraldo.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	3/dic/2007	878,972.23

129	17/nov/2007	33057001-128-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público de la calle: Guillermo Prieto, tramo: Álvaro Obregón a Hermenegildo Galeana, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S., Municipio de Comondú,	2	12/dic/2007	Servicios de Construcción en General, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	23/dic/2007	419,559.55
130	17/nov/2007	33057001-129-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Alumbrado Público de la calle: Antonio Rosales, tramo: Blvd. Padre Eusebio Kino a Chiapas, en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz	1	12/dic/2007	Ramón Arturo Burgoín Guerrero	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	3/dic/2007	429,926.10
131	17/nov/2007	33057001-130-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle: Guillermo Prieto, tramo: Álvaro Obregón a Hermenegildo Galeana, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S., Municipio de Comondú	1	30/dic/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	3/dic/2007	615,606.75
132	17/nov/2007	33057001-131-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle: Antonio Rosales, tramo: Blvd. Padre Eusebio Kino a Chiapas, en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz	3	27/dic/2007	Constructora Eyco, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	3/dic/2007	404,234.51
133	28/nov/2007	33057001-132-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación de la calle: Reforma, tramo: Blvd. Fundición a calle 8 de Octubre, con concreto hidráulico, saneamientos, guarniciones, banquetas y alumbrado publico en la localidad de Santo Rosalía, B.C.S., Municipio de Mulegé	1	17/dic/2007	Jesús Manuel Rocha Núñez	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	12/dic/2007	3,315,152.79
134	28/nov/2007	33057001-133-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de techumbre, alumbrado y pisos en salón social, en la localidad ejido Benito Juárez, Municipio de Mulegé			Se declaró desierta			
135	28/nov/2007	33057001-134-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Ampliación de centro de desarrollo infantil Dr. Luis Andres Lagarde Bravo, en la localidad de Guerrero Negro, B.C.S Municipio de Mulege.	1	17/dic/2007	Martín Gerardo León Ibarra	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	12/dic/2007	532,173.05



136	30/nov/2007	33057001-135-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado publico de la calle: Arrecife, tramo: Blvd. Los Cabos a calle Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	1	17/dic/2007	Construcciones Cobanaro, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	12/dic/2007	394,217.00
137	30/nov/2007	33057001-136-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de concreto hidráulico premezclado MR=40 de la calle: Arrecife, tramo: Blvd. Los Cabos a calle Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	1	17/dic/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	12/dic/2007	211,378.60
138	1/dic/2007	33057001-137-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de la calle: Misioneros, tramo: Preparatoria a Arco Iris, en la localidad de Loreto, B.C.S. Municipio de Loreto.	1	18/dic/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	961,307.74
139	1/dic/2007	33057001-138-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones de la calle: Benito Juárez, tramo: Francisco I. Madero a Paseo Adolfo López Mateos, en la localidad de Loreto, B.C.S. Municipio de Loreto.	1	18/dic/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	887,507.85
140	1/dic/2007	33057001-139-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de circuito: Calle 5 tramo: Carretera Transpeninsular a Calle C; Calle C tramo: Calle 5 a Calle 6; Calle 6 tramo: Calle C a Carretera Transpeninsular, en la localidad de Villa Morelos, B.C.S., Municipio de Comondu,.	1	18/dic/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	2,424,413.43

141	1/dic/2007	33057001-140-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas del Blvd. Niños Héroes, tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines a Blvd. Luís Echeverría, en la localidad de ciudad Constitución, B.C.S., Municipio de Comondu.	1	18/dic/2007	Ramón Arturo Burgoín Guerrero	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	3,709,158.85
142	1/dic/2007	33057001-141-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos y Guarniciones de la calle Puebla, tramo: Blvd. Agustín Olachea Manuel Ignacio Altamirano, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	18/dic/2007	Trituraciones y Concretos del Valle, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	13/dic/2007	1,758,445.69
143	1/dic/2007	33057001-142-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos y Guarniciones de la calle Michoacán, tramo: Valentín Gómez Farias a Marcelo Rubio Ruiz, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	18/dic/2007	Ramón Arturo Burgoín Guerrero	Económicamente más conveniente	13/dic/2007	1,168,456.76
144	1/dic/2007	33057001-143-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos y Guarniciones de la calle Venustiano Carranza, tramo: Antonio Rosales a 16 de Septiembre, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	18/dic/2007	Trituraciones y Concretos del Valle, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	13/dic/2007	1,007,265.99
145	1/dic/2007	33057001-144-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos y Guarniciones de la calle Isabel la Católica, tramo: Republica a Manuel Torres Iglesias, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	18/dic/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	13/dic/2007	833,628.39
146	1/dic/2007	33057001-145-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos y Guarniciones de la calle Azcapotzalco, tramo: Valentín Gómez Farias a Quetzalcoatl, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	18/dic/2007	Constructora y Urbanizadora Betancourt, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	955,064.55

147	1/dic/2007	33057001-146-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público y Banquetas de la calle: Misioneros, tramo: Preparatoria a Arco Iris, en la localidad de Loreto, B.C.S. Municipio de Loreto.	1	17/ene/2008	Servicios de Construcción en General, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	803,105.83
148	1/dic/2007	33057001-147-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público y Banquetas de la calle: Benito Juárez, tramo: Francisco I. Madero a Paseo Adolfo López Mateos, en la localidad de Loreto, B.C.S. Municipio de Loreto.			Se declaró desierta			
149	1/dic/2007	33057001-148-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: de circuito: Calle 5 tramo: Carretera Transpeninsular a Calle C; Calle C tramo: Calle 5 a Calle 6; Calle 6 tramo: Calle C a Carretera Transpeninsular, en la localidad de Villa Morelos, B.C.S., Municipio de Comondu.,	2	18/dic/2007	José Miguel Avilés Cota	Económicamente más conveniente	13/dic/2007	515,090.08
150	1/dic/2007	33057001-149-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público del Blvd. Niños Héroes, tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines a Blvd. Luís Echeverría, en la localidad de ciudad Constitución, B.C.S., Municipio de Comondu.	1	17/dic/2007	José Miguel Avilés Cota	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	871,686.44
151	1/dic/2007	33057001-150-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público y Banquetas de la calle Puebla, tramo: Blvd. Agustín Olachea Manuel Ignacio Altamirano, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	17/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Económicamente más conveniente	13/dic/2007	1,096,858.50
152	1/dic/2007	33057001-151-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público y Banquetas de la calle Michoacán, tramo: Valentín Gómez Farias a Marcelo Rubio Ruiz, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	17/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Económicamente más conveniente	13/dic/2007	832,668.64
153	1/dic/2007	33057001-152-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público y Banquetas de la calle Venustiano Carranza, tramo: Antonio Rosales a 16 de Septiembre, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	17/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Económicamente más conveniente	13/dic/2007	880,675.73

154	1/dic/2007	33057001-153-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público y Banquetas de la calle Isabel la Católica, tramo: Republica a Manuel Torres Iglesias, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	17/ene/2008	Construcciones Sistemáticas, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	13/dic/2007	332,268.74
155	1/dic/2007	33057001-154-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público y Banquetas de la calle Azcapotzalco, tramo: Valentín Gómez Farias a Quetzalcoatl, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	17/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Económicamente más conveniente	13/dic/2007	407,613.75
156	1/dic/2007	33057001-155-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello del circuito: Calle 5 tramo: Carretera Transpeninsular a Calle C; Calle C tramo: Calle 5 a Calle 6; Calle 6 tramo: Calle C a Carretera Transpeninsular, en la localidad de Villa Morelos, B.C.S., Municipio de Comondu,.			Se declaró desierta			
157	1/dic/2007	33057001-156-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle Michoacán, tramo: Valentín Gómez Farias a Marcelo Rubio Ruiz, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	27/ene/2008	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	621,964.77
158	1/dic/2007	33057001-157-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro y Colocación de Carpeta de Concreto Asfáltico y sello de la calle Venustiano Carranza, tramo: Antonio Rosales a 16 de Septiembre, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	27/ene/2008	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	740,508.11
159	1/dic/2007	33057001-158-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido Concreto Hidráulico Premezclado con un F'c=250 Kg/Cm2 para Pavimentación de la calle: Misioneros, tramo: Preparatoria a Arco Iris, en la localidad de Loreto, B.C.S. Municipio de Loreto.	1	27/ene/2008	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	340,790.90

160	1/dic/2007	33057001-159-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico Premezclado con un F'c=250 Kg/Cm2 para Pavimentación de la calle: Benito Juárez, tramo: Francisco I. Madero a Paseo Adolfo López Mateos, en la localidad de Loreto, B.C.S. Municipio de Loreto.	1	27/ene/2008	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	1,337,812.40
161	1/dic/2007	33057001-160-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 del Blvd. Niños Héroes, tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines a Blvd. Luís Echeverría, en la localidad de ciudad Constitución, B.C.S., Municipio de Comondu.	1	27/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	1,390,826.27
162	1/dic/2007	33057001-161-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 de la calle Puebla, tramo: Blvd. Agustín Olachea Manuel Ignacio Altamirano, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	27/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	616,000.00
163	1/dic/2007	33057001-162-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 de la calle Isabel la Católica, tramo: Republica a Manuel Torres Iglesias, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	27/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	132,660.00
164	1/dic/2007	33057001-163-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico Premezclado MR=40 de la calle Azcapotzalco, tramo: Valentín Gómez Farias a Quetzalcoatl, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	1	27/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	13/dic/2007	177,406.24
165	5/dic/2007	33057001-164-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle: Valentín Gómez Farias, tramo: Gral. Bonifacio Salinas Leal "Col. Benito Juárez", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	3	24/dic/2007	Constructora y Urbanizadora Betancourt, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	2,495,645.37

166	5/dic/2007	33057001-165-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle: Revolución, tramo: 16 de Septiembre a Gral. Manuel Márquez de León "Col. Benito Juárez", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	3	24/dic/2007	Terracerías del Sur, S. de R.L. de C.V.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	1,134,507.61
167	5/dic/2007	33057001-166-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle: Constitución, tramo: Benito Juárez a Miguel Hidalgo y Costilla "Col. Centro", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	24/dic/2007	Terracerías del Sur, S. de R.L. de C.V.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	1,058,074.49
168	5/dic/2007	33057001-167-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle: Tepeyac, tramo: Mayas a Pericúes, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	1	24/dic/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	18/dic/2007	1,335,166.23
169	5/dic/2007	33057001-168-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle: Tláloc, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	3	24/dic/2007	Constructora y Urbanizadora Betancourt, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	1,256,748.75
170	5/dic/2007	33057001-169-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle: Ildefonso Green, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	24/dic/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	1,695,381.88
171	5/dic/2007	33057001-170-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle: Rosaura Zapata "Col. Las Brisas del Pacifico", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	24/dic/2007	Constructora y Urbanizadora Betancourt, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	1,616,954.44

172	5/dic/2007	33057001-171-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación (hasta base impregnada) Saneamientos, Guarniciones y Banquetas de la calle: Crinoides, tramo: Blvd. Los Cabos a Las Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	24/dic/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	1,570,034.88
173	5/dic/2007	33057001-172-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Valentín Gómez Farías, tramo: Gral. Bonifacio Salinas Leal "Col. Benito Juárez", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	17/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	479,249.90
174	5/dic/2007	33057001-173-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Revolución, tramo: 16 de Septiembre a Gral. Manuel Márquez de León "Col. Benito Juárez", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	3	17/ene/2008	Melissa Pelaéz Badilla	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	197,170.73
175	5/dic/2007	33057001-174-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Constitución, tramo: Benito Juárez a Miguel Hidalgo y Costilla "Col. Centro", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	17/ene/2008	Casa Fin, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	201,757.78
176	5/dic/2007	33057001-175-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Tepeyac, tramo: Mayas a Pericúes, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	17/ene/2008	Carlos Daniel Herrera Lucero	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	242,593.64
177	5/dic/2007	33057001-176-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Tláloc, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	17/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	249,085.35
178	5/dic/2007	33057001-177-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Ildefonso Green, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	3	17/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	332,571.11
179	5/dic/2007	33057001-178-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Rosaura Zapata "Col. Las Brisas del Pacifico", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	3	17/ene/2008	Construcciones Cobanaro, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	416,955.89

180	5/dic/2007	33057001-179-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Alumbrado Público de la calle: Crinoides, tramo: Blvd. Los Cabos a Las Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	3	17/ene/2008	Melissa Pelaéz Badilla	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	236,932.76
181	5/dic/2007	33057001-180-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico para la Pavimentación de la calle: Valentín Gómez Farías, tramo: Gral. Bonifacio Salinas Leal "Col. Benito Juárez", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	28/ene/2008	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	284,805.62
182	5/dic/2007	33057001-181-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico para la Pavimentación de la calle: Revolución, tramo: 16 de Septiembre a Gral. Manuel Márquez de León "Col. Benito Juárez", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	18/ene/2008	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	150,869.86
183	5/dic/2007	33057001-182-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico para la Pavimentación de la calle: Constitución, tramo: Benito Juárez a Miguel Hidalgo y Costilla "Col. Centro", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	3/ene/2008	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	106,083.80
184	5/dic/2007	33057001-183-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico para la Pavimentación de la calle: Tepeyac, tramo: Mayas a Pericúes, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	13/ene/2008	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	136,512.57
185	5/dic/2007	33057001-184-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico para la Pavimentación de la calle: Tlaloc, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	13/ene/2008	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	140,468.99
186	5/dic/2007	33057001-185-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico para la Pavimentación de la calle: Ildefonso Green, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	13/ene/2008	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	286,250.09



187	5/dic/2007	33057001-186-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico para la Pavimentación de la calle: Rosaura Zapata "Col. Las Brisas del Pacifico", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	28/ene/2008	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	214,781.88
188	5/dic/2007	33057001-187-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico para la Pavimentación de la calle: Crinoides, tramo: Blvd. Los Cabos a Las Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	28/ene/2008	Fernando Aaron Talamantes Amador.	Económicamente más conveniente	18/dic/2007	168,640.03
189	6/dic/2007	33057001-188-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Primera etapa de la Construcción del Edificio de la Delegación Municipal de Guerrero Negro, en la localidad de Guerrero Negro, B.C.S, Municipio de Mulegé,	2	14/ene/2008	Domingo Romero Valencia	Económicamente más conveniente	7/ene/2008	15,229,398.26
190	6/dic/2007	33057001-189-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Delegación con Balcón, Plaza y Asta Bandera, en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo.	3	14/ene/2008	Domingo Romero Valencia	Económicamente más conveniente	7/ene/2008	3,799,227.41
191	6/dic/2007	33057001-190-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Muro de Contención Casa Hogar, Cabo San Lucas, B.C.S. Municipio de Los Cabos	2	26/dic/2007	Construcciones Sistemáticas, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	21/dic/2007	2,860,052.99
192	6/dic/2007	33057001-191-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de las siguientes calles: 01.- Misioneros, tramo: Preparatoria a Arco Iris, en la localidad de Loreto, B.C.S. Municipio de Loreto.	2	27/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	991,705.00
193	6/dic/2007	33057001-191-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de las siguientes calles: 02.- Benito Juárez, tramo: Francisco I. Madero a Paseo Adolfo López Mateos, en la localidad de Loreto, B.C.S. Municipio de Loreto.	2	27/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado		736,307.00
194	6/dic/2007	33057001-192-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación del Blvd. Niños Héroe, tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines a Blvd. Luís Echeverría, en la localidad de ciudad Constitución, B.C.S., Municipio de Comondu.	1	27/ene/2008	Constructora Gusa, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	19/dic/2007	3,281,073.40

195	6/dic/2007	33057001-193-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de las siguientes calles: 01.- Puebla, tramo: Blvd. Agustín Olachea Manuel Ignacio Altamirano, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	27/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	1,313,851.00
196	6/dic/2007	33057001-193-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de las siguientes calles: 02.- Isabel la Católica, tramo: Republica a Manuel Torres Iglesias, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	27/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	285,885.60
197	6/dic/2007	33057001-193-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de las siguientes calles: 03.- Azcapotzalco, tramo: Valentín Gómez Farias a Quetzalcoatl, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz,	2	27/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	385,492.80
198	6/dic/2007	33057001-194-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de la siguiente calle: 01.- Valentín Gómez Fariás, tramo: Gral. Bonifacio Salinas Leal "Col. Benito Juárez", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	27/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	942,198.40
199	6/dic/2007	33057001-194-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de la siguiente calle 02.- Revolución, tramo: 16 de Septiembre a Gral. Manuel Márquez de León "Col. Benito Juárez", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	18/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	466,488.00
200	6/dic/2007	33057001-194-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de la siguiente calle: 03.- Constitución, tramo: Benito Juárez a Miguel Hidalgo y Costilla "Col. Centro", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	5/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	324,667.20

201	6/dic/2007	33057001-194-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de la siguiente calle: 04.- Tepeyac, tramo: Mayas a Pericúes, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	13/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	430,122.00
202	6/dic/2007	33057001-194-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de la siguiente calle: 05.- Tláloc, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	13/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	441,408.00
203	6/dic/2007	33057001-194-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de la siguiente calle: 06.- Ildelfonso Green, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	28/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	954,694.40
204	6/dic/2007	33057001-194-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de la siguiente calle: 07.- Rosaura Zapata "Col. Las Brisas del Pacifico", en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	28/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	689,779.20
205	6/dic/2007	33057001-194-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de la siguiente calle: 08.- Crinoides, tramo: Blvd. Los Cabos a Las Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	28/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	547,998.00
206	6/dic/2007	33057001-194-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministro de Concreto Hidráulico para la pavimentación de la siguiente calle: 09.- calle: Arrecife, tramo: Blvd. Los Cabos a calle Rocas, en la localidad de Cabo San Lucas, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	2	5/ene/2008	Cemex Concretos, S.A. de C.V.	Mejores condiciones para el Estado	19/dic/2007	551,760.00
207	14/dic/2007	33057001-195-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Techumbre Metálica, Muro de Contención y Teatro – Templete, San Pedro, B.C.S. Municipio de La Paz.	2	28/dic/2007	Construcciones Sistematicas, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	24/dic/2007	3,134,839.08

208	14/dic/2007	33057001-196-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Rehabilitación del Gimnasio Auditorio de la Unidad Deportiva, en la localidad de Santa Rosalía, B.C.S. Municipio de Mulegé	2	14/ene/2008	Sumineq de México, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	10/ene/2008	2,048,242.41
209	14/dic/2007	33057001-197-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Extendido de Concreto Hidráulico para la pavimentación del circuito: Calle 5 tramo: Carretera Transpeninsular a Calle C; Calle C tramo: Calle 5 a Calle 6; Calle 6 tramo: Calle C a Carretera Transpeninsular, en la localidad de Villa Morelos, B.C.S., Municipio de Comondú	1	25/ene/2008	Ramón Arturo Burgoin Guerrero	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/dic/2007	690,489.81
210	14/dic/2007	33057001-198-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación con concreto hidráulico, asfáltico, saneamiento, guarniciones, banquetas y alumbrado del libramiento urbano, en la localidad de Todos Santos, B.C.S. Municipio de La Paz	3	14/ene/2008	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	09/Jan/08	10,230,401.41
211	14/dic/2007	33057001-199-07	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Suministros de concreto hidráulico para la pavimentación del circuito: Calle 5 tramo: Carretera Transpeninsular a Calle C; Calle C tramo: Calle 5 a Calle 6; Calle 6 tramo: Calle C a Carretera Transpeninsular, en la localidad de Villa Morelos, B.C.S., Municipio de Comondú	1	21/ene/2008	Constructora Gusa, S.A. de C.V.	Propuesta solvente y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas	24/Dec/07	1,671,279.50
212	21/dic/2007	33057001-200-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Centro de Desarrollo Infantil, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz	5	6/feb/2008	Sergio Andrade Banda	Económicamente más conveniente	31/ene/2008	15,404,421.40
213	26/dic/2007	33057001-201-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Rehabilitación total con aire del Auditorio Ricardo "Chato" Covarrubias, en ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	3	1/feb/2008	Hugo Arturo Ojeda Ibarra.	Económicamente más conveniente	30/ene/2008	5,654,095.59
214	26/dic/2007	33057001-202-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Suministro y colocación de alumbrado y arreglo de campo en estadio de béisbol, en la localidad el sargento, B.C.S. Municipio de La Paz	2	16/ene/2008	Construcciones Cobanaro, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	11/ene/2008	2,893,927.16

LICITACIONES PUBLICO CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL  
EJERCICIO 2007

CONVOCATORIA							ADJUDICACION			
No.	Fecha de emisión de convocatoria	Número de Licitación	Dependencia que solicita	Descripción de la Obra	Número de participantes	Fecha de Inicio de la obra	Contratista	Motivo	Fallo	Contrato con I.V.A.
1	22/feb/2007	33004001-001-07	Dirección de Planeación Urbana y Ecología	Recuperación del cauce del arroyo y limpieza por daños provocados por el huracán "John", en la localidad de Mulegé Pueblo, Municipio de Mulegé.	4	14/mzo/2007	Construcciones Sistemáticas, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	9/mzo/2007	6,130,837.64
2	22/may/2007	33004001-002-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Andador Peatonal en el "Museo Acuario de las Californias", Excasa de Gobierno "El Caimancito", en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz	3	6/jun/2007	Hugo Arturo Ojeda Ibarra.	Económicamente más conveniente	4/jun/2007	671,126.20
3	30/oct/2007	33004001-003-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Equipamiento Deportivo para Gimnasio de Clavados en Seco en el Gimnasio de Usos Múltiples, en la localidad de La Paz, B.C.S Municipio de La Paz.	2	16/nov/2007	Industrias Corp., S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	9/nov/2007	1,433,850.00
4	27/nov/2007	33004001-004-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de techumbre metálica en la Cancha de Usos Múltiples del D.I.F. "Loma Linda", en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz	3	14/dic/2007	Oswaldo Radamez Godinez Luna.	Económicamente más conveniente	10/dic/2007	1,328,890.17
5	11/dic/2007	33004001-005-07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción y Equipamiento del Auditorio de la Escuela de Música del Estado de Baja California Sur, en la localidad de Baja California Sur	3	7/ene/2008	Juan Peña Ibarra.	Económicamente más conveniente	24/dic/2007	7,499,658.95

LICITACIONES POR INVITACION CON LA NORMATIVIDAD ESTATAL  
EJERCICIO 2007

No.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					ADJUDICACION				
	Fecha de emisión de convocatoria	Número de Contrato	Dependencia que solicita	Descripción de la Obra	Número de participantes	Fecha de Inicio de la obra	Contratista	Motivo	Fallo	Contrato con I.V.A.
1	26/ene/2007	RP-SQ-03-2006/60	Dirección de Obras Públicas del Estado	Terminación de Centro de Desarrollo Social en la localidad Reforma Agraria, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	8/feb/2007	Constructora y Urbanizadora Ala, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	7/feb/2007	652,140.78
2	9/abr/2007	SNS-UH-04-2006/05	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de palapas, asta bandera, bancas de concreto, módulos de baños y adecuaciones para instalación de equipo Telmex en el CERESO de San José del Cabo, en la localidad de San José del Cabo, municipio de Los Cabos (Etapa novena).	3	25/abr/2007	Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez	Económicamente más conveniente	19/abr/2007	970,389.41
3	27/jun/2007	RP-SU-03-2007/01	Dirección de Planeación Urbana y Ecología	Elaboración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Los Planes – El Sargento – Ensenada de Muertos, Municipio de La Paz, B.C.S.	4	12/jul/2007	Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	10/julio/2007	1,007,160.00
4	27/jun/2007	RP-SU-03-2007/02	Dirección de Planeación Urbana y Ecología	Elaboración del Programa Subregional de Desarrollo Urbano de Los Barriles – El Cardonal, Municipio de La Paz, B.C.S.	4	12/jul/2007	Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	10/julio/2007	1,121,285.00
5	7/sept/2007	RP-UI-03-2007/11	Dirección de Obras Públicas del Estado	Ampliación de celdas del Centro de Readaptación Social (CERESO), en la localidad de La Paz, B.C.S. municipio de La Paz.	3	24/sep/2007	José Miguel Aviles Cota.	Económicamente más conveniente	18/sept/2007	1,017,269.08

6	7/sept/2007	RP-SF-03-2007/92	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación Calle Leona Vicario, Tramo: Carretera Transpeninsular a Baja California, Con Concreto Hidraulico, en la localidad El Centenario, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	11/oct/2007	Herminio Betancourt Geraldo.	Económicamente más conveniente	9/oct/2007	1,477,001.34
7	15/oct/2007	RP-UE-03-2007/25	Dirección de Obras Públicas del Estado	Rehabilitación Biblioteca, en la localidad de San Pedro, B.C.S., Municipio de La Paz.	3	31/oct/2007	Freddy Erubey Martínez Rivera	Económicamente más conveniente	25/oct/2007	815,080.16
8	19/oct/2007	RP-SE-03-2007/93	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Banquetas y Rehabilitación de Alumbrado Público calle Sonora, tramo: Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Cipres, en la localidad La Paz, B.C.S. municipio de La Paz.	3	15/nov/2007	Construcciones Cobanaro, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	9/oct/2007	885,401.95
9	19/oct/2007	RP-SF-03-2007/94	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación de la Calle Pistache, tramo: calle Tamarindo a Papaya, en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz.	3	11/oct/2007	Construcciones y Triturados de Baja California, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	31/oct/2007	882,151.44
10	19/oct/2007	RP-SF-03-2007/95	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle Justo Sierra, tramo: calle Lorenza M. de Tapia a Basilio Polanco, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	3	6/nov/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	31/oct/2007	1,054,365.35
11	19/oct/2007	RP-SF-03-2007/96	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación con concreto asfáltico de la Calle Independencia, tramo: Blvd. Agustín Olachea Aviles a Valentín Gómez Farias, en la localidad de Ciudad Constitución, B.C.S. Municipio de Comondú.	3	6/nov/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	Económicamente más conveniente	31/oct/2007	1,568,918.55
12	9/nov/2007	RP-SQ-04-2007/30	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de techumbre con estructura metálica e iluminación en la Escuela Primaria Valentín Gómez Farias, ubicada en Santa Rosa – San José del Cabo, B.C.S., municipio de Los Cabos.	3	30/nov/2007	Norma Lizzet Briseño Gonzalez.	Económicamente más conveniente	26/nov/2007	800,429.39
13	3/dic/2007	FEIEF-SL-03-2007/03	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Gimnasio de Box y Lucha en la Unidad Deportiva "Nuevo Sol" en la localidad de La Paz, B.C.S., municipio de La Paz.	3	28/dic/2007	José Miguel Aviles Cota.	Económicamente más conveniente	24/dic/2007	1,099,551.21

LICITACIONES POR INVITACION CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL  
EJERCICIO 2007

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS						ADJUDICACION				
No.	Fecha de emisión de convocatoria	Número de Contrato	Dependencia que solicita	Descripción de la Obra	Número de participantes	Fecha de Inicio de la obra	Contratista	Motivo	Fallo	Contrato con I.V.A.
1	20/mzo/2007	PAICE-UE-03-2006/04	Dirección de Obras Públicas del Estado	Rehabilitación y Equipamiento del Museo Comunitario Ballenero, A.C., en la localidad de La Paz, B.C.S. Municipio de La Paz, B.C.S.	3	13/abr/2007	Tomas Velázquez Cota.	Económicamente más conveniente	11/abr/2007	1,047,836.90
2	10/may/2007	FONDEN-PE-02-2007/02	Dirección de Planeación Urbana y Ecología	Limpieza y desazolve por daños provocados por el Huracan "John", en Santa Rosalia, B.C.S., municipio de Mulege.	3	23/mayo/2007	Grupo Vargas Limón, S.A. de C.V.	Económicamente más conveniente	21-May-07	245,072.53



**Adjudicación Directa con Normatividad Estatal  
Ejercicio 2007**

No.	ADJUDICACION DIRECTA			ADJUDICACION		
	Número de Contrato	Dependencia que solicita	Descripción de la Obra	Firma contrato	Contratista	Contrato con I.V.A.
1	RP-SF-04-2007/19	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación con carpeta de concreto asfáltico del Boulevard existente, en la localidad de Miraflores, B.C.S. municipio de Los Cabos.	31/ene/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	677,249.76
2	RP-SF-04-2007/20	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Terminación de la pavimentación del acceso a la comunidad de Caduaño, en la localidad de Caduaño, B.C.S. municipio de Los Cabos.	31/ene/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	525,756.00
3	RP-ADQ-03-2007/01	Dirección de Obras Públicas del Estado	Terminación de pintura en áreas exteriores de edificios en el Centro de Rehabilitación Especial ubicada en La Paz, B.C.S.	15/feb/2007	Campos Reyeros y CIA, S.A. de C.V.	101,340.93
4	RP-T1-03-2007/02	Dirección de Obras Públicas del Estado	Rehabilitación en muros de acceso en escaleras del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en La Paz	02/mzo/2007	Tomas Velazquez Cota.	165,869.00
5	RP-T1-03-2007/03	Dirección de Obras Públicas del Estado	Instalación de piso de granito en escalones de acceso a escaleras del Palacio de Gobierno del Estado De Baja California sur	02/mzo/2007	Arturo Guadalupe Benitez Ramos.	143,000.00
6	RP-UE-03-2007/07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Pintura en Interiores y Exteriores en el Museo Acuario de Las Californias; Excasa de Gobierno "El Caimancito", en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz.	15/may/2007	José Miguel Aviles Cota.	556,229.80
7	SNS-UI-02-2007/04	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Subestación Eléctrica en la Subprocuraduría General de Justicia, en la localidad de Santa Rosalia, B.C.S, Municipio de Mulegé.	1/jun/2007	Jorge Francisco Rosas Alayola.	305,224.04
8	RP-UE-03-2007/12	Dirección de Obras Públicas del Estado	Remodelación del salón de los espejos del Instituto de Cultura del Estado en La Paz	02/jul/2007	José Miguel Aviles Cota.	61,137.08

**Adjudicación Directa con Normatividad Estatal  
Ejercicio 2007**

No.	ADJUDICACION DIRECTA			ADJUDICACION		
	Número de Contrato	Dependencia que solicita	Descripción de la Obra	Firma contrato	Contratista	Contrato con I.V.A.
9	RP-SE-02-2007/13	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de monumento para la inauguración de la segunda etapa de la electrificación de la Zona Pacifico-Norte ubicada en Bahía Tortugas, municipio de Mulegé.	05/jul/2007	Hugo Arturo Ojeda Ibarra.	55,666.05
10	RP-UE-03-2007/16	Dirección de Obras Públicas del Estado	Suministro y aplicación de pintura en el Teatro de la Ciudad en La Paz	15/jul/2007	Esther Regalado Betancourt.	547,372.51
11	RP-UE-03-2007/18	Dirección de Obras Públicas del Estado	Rehabilitación de inmueble para centro de exposición artesanal en la localidad de El Triunfo, B.C.S.	01/ago/2007	Tomas Velazquez Cota.	484,175.25
12	RP-SERV-03-2007/17	Dirección de Obras Públicas del Estado	Proyecto ejecutivo de remodelación y rehabilitación del edificio del Antiguo Palacio Municipal	06/ago/2007	Adolfo José Dorantes Salas.	207,720.00
13	SNS-UH-04-2007/09	Dirección de Obras Públicas del Estado	Trabajos Adicionales en el Centro de Readaptación Social, de Seguridad Media Mixta para 850 internos, en la localidad de San José del Cabo, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	20/ago/2007	Cise de México, S.A. de C.V.	1,623,600.00
14	SNS-UH-04-2007/10	Dirección de Obras Públicas del Estado	Trabajos Adicionales en el Centro de Readaptación Social, de Seguridad Media Mixta para 850 internos, en la localidad de San José del Cabo, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	6/sept/2007	Los Aripez Desarrolladora, S. de R.L. de C.V.	1,903,043.54
15	RP-SF-04-2007/77	Dirección de Obras Públicas del Estado	Encausamiento del Arroyo "El Tejon" Tramo de 8 de Octubre a Clodomiro Cota, con concreto hidráulico, en la Localidad de Cabo San Lucas.	10/sep/2007	Fernando Aaron Talamantes Amador	483,999.15
16	RP-SL-03-2007/09	Dirección de Obras Públicas del Estado	Rehabilitación de las canchas de voleibol de las instalaciones del INSUDE en La Paz	20/sept/2007	Construcciones Cobanaro, S.A. De C.V.	400,000.00

**Adjudicación Directa con Normatividad Estatal  
Ejercicio 2007**

No.	ADJUDICACION DIRECTA			ADJUDICACION		
	Número de Contrato	Dependencia que solicita	Descripción de la Obra	Firma contrato	Contratista	Contrato con I.V.A.
17	RP-T1-03-2007/90	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Oficinas de la Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación (área de Administración y Proyectos), ubicada en la localidad de La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S.	25/sept/2007	Construcciones Cobanaro, S.A. De C.V.	189,494.42
18	FEIEF-SE-02-2007/06	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de pisos del Salón de Usos Múltiples para Pensionados y Jubilados, en la localidad de Guerrero Negro, B.C.S, Municipio de Mulegé.	1/oct/2007	Jesús Manuel Rocha Núñez.	497,578.11
19	RP-UE-03-2007/21	Dirección de Obras Públicas del Estado	Impermeabilización de la escuela de Música de La Paz y mantenimiento de cornisas en La Paz	02/oct/2007	Construcciones Cobanaro, S.A. De C.V.	210,827.63
20	FEIEF-SE-02-2007/07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de dos rampas para patinetas en el parque solidaridad en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé.	08/oct/2007	Juegos Exteriores, S.A. de C.V.	90,000.00
21	RP-ADQ-03-2007/22	Dirección de Obras Públicas del Estado	Suministro e instalación de juegos infantiles modulares de lata calidad en el parque revolución ubicado en La Paz	08/oct/2007	Juegos Exteriores, S.A. de C.V.	847,769.65
22	RP-SE-03-2007/105	Dirección de Obras Públicas del Estado	Pavimentación con carpeta de concreto asfáltico, saneamientos, guarniciones, banquetas y alumbrado público de la calle: Lic. Miguel Alemán Valdez, tramo: Blvd. Francisco I. Madero a Gral. Emiliano Zapata, en la localidad de San Juan de Los Planes	12/oct/2007	Urbanizadora y Edificadora Gema, S.A. de C.V.	556,100.00
23	RP-TF-03-2007/23	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de barda en granja santa Alicia en la ciudad de La Paz	16/oct/2007	Melissa Pelaez Badilla.	69,036.00
24	SNS-UI-03-2007/07	Dirección de Obras Públicas del Estado	Reparación total de líneas de energía eléctrica de las bodegas de la procuraduría generalo del estado en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, B. C. S.	24/oct/2007	Grupo Electrico Ayala, S.A. de C.V.	61,142.14

**Adjudicación Directa con Normatividad Estatal  
Ejercicio 2007**

No.	ADJUDICACION DIRECTA			ADJUDICACION		
	Número de Contrato	Dependencia que solicita	Descripción de la Obra	Firma contrato	Contratista	Contrato con I.V.A.
25	RP-UE-01-2007/27	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de biblioteca publica en la localidad del Liguí, B.C.S., municipio de Loreto	05/nov/2007	Servicio de Construcción en General, S.A. de C.V.	486,725.67
26	RP-SL-03-2007/28	Dirección de Obras Públicas del Estado	Alumbrado especial para la practica del frontón la Cancha Deportiva Nuevo Sol en la localidad de La Paz	05/nov/2007	Casa Fin, S.A. de C.V.	79,949.28
27	SNS-UH-04-2007/12	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Caseta de Control, Barrera de Control Vehicular (Pluma), Techumbre para andador, Fosa Septica, Cisterna y Pozo de Absorción en el Centro de Readaptación Social en la localidad de San José del Cabo, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	12/nov/2007	Cise de México, S.A. de C.V.	923,056.13
28	RP-SO-03-2007/29	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de consultorio rural en la fortuna, en La Paz	13/nov/2007	Hugo Arturo Ojeda Ibarra.	303,782.60
29	RP-SL-03-2007/34	Dirección de Obras Públicas del Estado	Construcción de Techumbre Metálica de 13.75x24.00 mts, en la Escuela Primaria Abraham Castellanos, Ubicada en la Colonia Las Veredas, en la localidad de San José del Cabo, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	15/nov/2007	Norma Lizeth Briseño González	445,016.53
30	RP-SL-03-2007/31	Dirección de Obras Públicas del Estado	Rehabilitación de alumbrado deportivo en el campo 20 de noviembre en la ciudad de La Paz	20/nov/2007	Melissa Pelaez Badilla.	60,832.86
31	SNS-UH-04-2007/13	Dirección de Obras Públicas del Estado	Instalación y Adecuación de Equipos y Pruebas Hidráulicas y Sanitarias en el Centro de Readaptación Social en la localidad de San José del Cabo, B.C.S., Municipio de Los Cabos.	22/nov/2007	Cise de México, S.A. de C.V.	1,106,350.00
32	RP-SF-01-2007/161	Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación	Pavimentación de la calle: Basilio Polanco, tramo: Av. Francisco I. Madero a Justo Sierra (calle aledaña al mercado popular, con concreto asfáltico)	26/dic/2007	Ramón Arturo Burgoin Guerrero.	512,720.13

**Adjudicación Directa con Normatividad Federal  
Ejercicio 2007**

ADJUDICACION DIRECTA				ADJUDICACION		
No.	Número de Contrato	Dependencia que solicita	Descripción de la Obra	Firma contrato	Contratista	Contrato con I.V.A.
1	ACUARIO-UE-03-2007/02	Dirección de Obras Públicas del Estado	Conformación de Terrazas en el "Museo Acuario de Las Californias", Excasa de Gobierno "El Caimancito", en la localidad de La Paz, B.C.S., Municipio de La Paz.	20/jul/2007	Hugo Arturo Ojeda Ibarra.	425,077.86