

Licitaciones Públicas con Normatividad Estatal
Ejercicio 2013

No. LICITACION	No. CONTRATO	PROGRAMA	O B R A S	PUBLICACION CONVOCATORIA	APERTURAS TECNICAS Y ECONOMICAS	FALLO	PERIODO SEGUN CONTRATO			CONTRATISTA	CONTRATO CON I.V.A. (\$)	PROPUESTAS RECIBIDAS
							PLAZO (DIAS)	INICIO	TERMINO			
EO-903003993-N11-2013	FONDEN-SF-03-2013/01	FONDEN Recursos Estatales	Reconstrucción con concreto hidráulico por daños ocasionados por el Huracán Paul, en la localidad de La Paz, Municipio de La Paz, B. C. S.	31-ene-13	15-feb-13	21-feb-13	300	25-feb-13	21-dic-13	Cemex Concretos, S. A. de C. V.	224,929,600.00	5
EO-903003993-N17-2013	FOIS-SF-05-2013/01	FOIS: Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de Loreto.	Pavimentación con guarniciones, banquetas, alumbrado público y saneamiento de calle Pablo L. Martínez, tramo: Clodomiro Cota y Salinita FONATUR, en la localidad de Loreto, Municipio de Loreto, B. C. S.	16-mar-13	01-abr-13	08-abr-13	110	15-abr-13	10-ago-13			9
EO-903003993-N18-2013	FOIS-SF-05-2013/02	FOIS: Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social del Municipio de Loreto.	Pavimentación con guarniciones, banquetas, alumbrado público y saneamiento de calle General Agustín Olachea, tramo: Civilizadores de B. C. a Salinita FONATUR, en la localidad de Loreto, Municipio de Loreto, B. C. S.	16-mar-13	01-abr-13	08-abr-13	50	15-abr-13	03-jun-13			5

Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología
Coordinación de Precios Unitarios y Concursos de Obra

Licitaciones Públicas con Normatividad Federal
Ejercicio 2013

No. LICITACION	No. CONTRATO	PROGRAMA	O B R A S	PUBLICACION CONVOCATORIA	APERTURAS TECNICA Y ECONOMICAS	FALLO	PERIODO SEGUN CONTRATO			CONTRATISTA	CONTRATO CON I.V.A. (\$)	PROPUESTAS RECIBIDAS
							PLAZO (DIAS)	INICIO	TERMINO			
T O T A L E S :											0.00	0.00
LO-903003993-N1-2013	R23-SF-03-2013/01	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Pavimentación de concreto asfáltico (hasta base impregnada) de las calles: 1.Mariano Iturbide, tramo: Juan de Dios Angulo a José Ramón Lara; 2.Jesús Rodríguez, tramo: Juan de Dios Angulo a José Ramón Lara; 3.Tomás Zúñiga tramo: Juan de Dios Angulo a José Ramón Lara y 4.José Ramón Lara; tramo: Mariano Iturbide a Camineros, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, B. C. S.	24-ene-13						Se cancelo la licitación publica		
LO-903003993-N2-2013	R23-SF-03-2013/02	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Pavimentación de concreto asfáltico (hasta base impregnada) de las calles: 1.Calamar, tramo: Pelicanos a Gaviotas; 2.Ostión, tramo: Pelicanos a Gaviotas y 3.Almeja, tramo: Pelicanos a Gaviotas, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, B. C. S.	24-ene-13						Se cancelo la licitación publica		
LO-903003993-N3-2013	R23-SF-03-2013/03	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Pavimentación de concreto asfáltico (hasta base impregnada) de las calles: 1.Santa Martha, tramo: Santa Ana a Santa Lucia y 2.Santa Paz, tramo: Santa Ana a Santa Lucia, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, B. C. S.	24-ene-13						Se cancelo la licitación publica		
LO-903003993-N4-2013	R23-SF-03-2013/01	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Pavimentación de concreto hidráulico (hasta base impregnada) de la calle Tlaloc, tramo: Quetzalcóatl a Moctezuma, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, B. C. S.	24-ene-13						Se cancelo la licitación publica		
LO-903003993-N5-2013	R23-SF-03-2013/01	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Pavimentación de concreto asfáltico (hasta base impregnada) de la calle Tuparan, tramo: Aquiles Serdán a Valentín Gómez Farias, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, B. C. S.	24-ene-13						Se cancelo la licitación publica		

Licitaciones Públicas con Normatividad Federal
Ejercicio 2013

No. LICITACION	No. CONTRATO	PROGRAMA	O B R A S	PUBLICACION CONVOCATORIA	APERTURAS TECNICA Y ECONOMICAS	FALLO	PERIODO SEGUN CONTRATO			CONTRATISTA	CONTRATO CON I.V.A. (\$)	PROPUESTAS RECIBIDAS
							PLAZO (DIAS)	INICIO	TERMINO			
LO-903003993-N6-2013	R23-SF-03-2013/01	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Pavimentación de concreto hidráulico (hasta base impregnada) de la calle Fabián Chacho Cota, tramo: Baja California Sur a Migriño, en la localidad de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B. C. S.	24-ene-13						Se cancelo la licitación publica		
LO-903003993-N7-2013	R23-SF-03-2013/01	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Pavimentación de concreto hidráulico (hasta base impregnada) de la calle 5 de Febrero, tramo: Baja California Sur a Migriño, en la localidad de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B. C. S.	24-ene-13						Se cancelo la licitación publica		
LO-903003993-N8-2013	R23-SF-03-2013/01	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Pavimentación de concreto hidráulico (hasta base impregnada) de la calle Sin Nombre (Col. Vista Hermosa), tramo: Ernesto Aramburo a Niquel, en la localidad de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B. C. S.	24-ene-13						Se cancelo la licitación publica		
LO-903003993-N9-2013	R23-SF-03-2013/01	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Pavimentación de concreto hidráulico (hasta base impregnada) de la calle Playa Punta, tramo: Migriño a Playa Requeson, en la localidad de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B. C. S.	24-ene-13						Se cancelo la licitación publica		
LO-903003993-N10-2013	R23-SF-03-2013/01	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Pavimentación de concreto hidráulico (hasta base impregnada) de la calle Playa Punta Gorda, tramo: Blvd. Forjadores a Playa Requesón, en la localidad de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B. C. S.	24-ene-13						Se cancelo la licitación publica		